VALLALKOZASI §ZER26DES
1. RESZ

amely létrejott egyrészrol az

Eo6tvos Jozsef Foiskola

székhely: 6500 Baja, Szegedi ut 2.

addszam: 15308988-2-03

bankszimla szam: 10025004-01427439-06070018

statisztikai szamjel: ~ 15308988-8542-312-03

képviseli: dr. Paska Mihaly kancellar, mint Megrendels

mint Megtendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),
valamint a

Bacs-Integral Szolgaltat6 és Kereskedelmi Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 6430 Bacsalmas, Osz816k tanya 2.
Telefon: +36 205722870

E-mail: bacsintegral @gmail.com
Cégjegyzékszam: 03-09-116229
Bankszamlaszama: 11600006-00000000-94341872
Adoészam: 14338054-2-03

Kivitelezd1 nyilvantartasi szam: 12A60297
Statisztikal szamjel: 14338054-4312-113-03
Képviseli: Cziczinger Zsolt, tigyvezetd

Telefon: +36 205722870

E-mail: bacsintegral @gmail.com

Kapcsolattartd: Cziczinger Zsolt, tigyvezetd

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozd),
egyiittesen szerz6do felek (a tovabbiakban: Felek) k6zott a mai napon az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 2023. marcius 16. napjin a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015.
évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szetinti nyilt kozbeszerzési
eljarast inditott a ,, B épiilet felajitisa 2 részben” targyaban. Az eljirds 1. tészének nyertese
Villalkozo, mint ajanlattevé lett. Felek a jelen vallalkozasi szerz8dést a kdzbeszerzési eljirasban a
MegrendelS, mint ajanlatkérS ajanlattételi felhivasa és kozbeszerzési dokumenticidja, az egyéb
kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kotik
meg. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédést a ,,Az EJF képzési infrastruktirajinak fejlesztése” cim,
RRF-2.1.2-21-2022-00025 azonosit6 szamu projekt keretében, az Eurdpai Unib és Magyarorszag
Kormanya timogatasbél valositjak meg. A tamogatas mértéke: 100 %, a finanszirozis mddja:
utofinanszirozas.

A jelen Vallalkozasi szerz6désben nem, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre vonatkozdan
a Vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt dokumentumok
az iranyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen Vallalkozasi szerz8déssel egyutt a
Szerz6dést alkotjak, igy egyitt olvasanddk és értelmezendék. A dokumentumok koézott
ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sotban
késobb allé dokumentum rendelkezéseit.
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Kiegészito tajékoztatas(ok) (adott esetben)

Ajanlati felhivas és annak moédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

Kozbeszerzési dokumentacié (benne a kivitelezési dokumenticié) és mddositasafi)
(amennyiben ilyenre sor kerdilt)

Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

Kilfoldi adoilletéséghi  vallalkozé  illetGsége  szerinti  adohatdsagatdl — szarmazd
meghatalmazisa a tekintetben, hogy a magyar adohatésiag kozvetlenil beszerezhet
Villalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

1. A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja a B épiilet energetikai atalakitist érintd,
valamint akadalymentesitéssel Osszefiiggd kivitelezési feladatok (homlokzat szigetelés,
hészigetelt nyilaszardk, alsé-felsé fodém szigetelés, zoldtetG kialakitiasa, napelemes
rendszerek, fitési rendszer, akadilymentesitési feladatok, akadalymentes vizesblokkok
kialakitasa, lift, kerékpartarold kialakitasa, akadalymentes parkold, és térkovezés) teljes korti
kivitelezését a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelGen.

Az épitési munkateriilet pontos korilirasa: 6500 Baja, Szegedi ut 2.; 6500 Baja, Szabadka u.
1.

2. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel§ ajanlattételi felhivisa, kozbeszerzési
dokumentacidja, a dokumentaci6 részét képezé kivitelezési dokumenticio, az ajanlattételi
szakaszban a Megrendelo altal adott esetleges kiegészitd tajékoztatisok és a Villalkozd, mint
nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan elkésziti, teljes korGen megvalésitja az épitési beruhazast,
biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, amelyek sziikségesek
az épitési beruhazas megvalositasahoz.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhazas megvalositasanak alapjat képezd egyes
dokumentumokban vagy azok kézott ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az a
dokumentum az irinyadd, amely a legatfogébb és mindségileg a legmagasabb értékd
teljesitést eredményezi.

A szerz6dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget, amely az épitési
beruhazis komplett, mikodoképes, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvaldsitisihoz
sziikséges. A kivitelezés soran Villalkozonak el kell végeznie minden olyan épitési, bontisi,
atalakitasi, tertilet-el6készitési munkat, melyek sziikségesek a vonatkozé jogszabalyi és
hatésagi eléirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban eldirt feltételek
alkalmazasahoz.

Vallalkozé kotelezettsége a szerz6dés targyat a jelen szerzédésnek megfeleléen, az abban
szabilyozottak, valamint a vonatkozé jogszabalyok, hatésagi elSirasok, magyar és Eur6pai
Unibs elbirasok és szabvanyok szerint miszakilag és minGségileg kifogistalan kivitelben,
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas allapotban, a teljesitési hataridére kivitelezni. Az épitési
munkat az alkalmazott anyag legjobb gyarté minSségi besorolisinak megfelelé minGségben
kell elkésziteni.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Amennyiben Villalkozé nem 2.4. pont szerinti minGségben teljesit, a Megrendeld jogosult az
adott munkat, munkarészt a Villalkozdval kijavittatni, amelyet Vallalkoz6é koteles
haladéktalanul elvégezni.

Vallalkozonak a szerz6dés teljesitése soran a tSle elvarhatd szakértelemmel kell végeznie
munkijat és rendelkeznie kell a jogszabalyok altal elSirt szakemberekkel.

Villalkoz6 a teljesitéséhez kizarélag a mindenkor hatalyos fenti szabvanyoknak megfeleld,
alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illetleg épithet be.

Amennyiben a szerzédésben foglaltak a muszaki leirasban (kivitelezési dokumenticiéban)
vagy a Vallalkozo nyertes ajanlatiban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesithet6k, Vallalkozé mas anyagot, terméket, berendezést csak a MegrendelS elézetes
jovahagyasaval hasznalhat fel, illet6leg épithet be.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni a szerz8dés teljesitéséhez szitkséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhasznalasihoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek, tanusitvanyok
beszerzésérdl, esetleges honositasarol.

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfelel6ségi igazolisok koltségei a Villalkozdt terhelik. A
Villalkoz6 viseli a probak és atvételek probavételi és vizsgalati koltségeit.

A Villalkozé feladata:

a munkatertilet atvétele a Megrendel6tol,

a munkakezdés pontos idépontjardl, iddészakairdl a MegrendelGvel valé folyamatos
egyeztetés,

az elektronikus épitési naploval kapcsolatos, a Vallalkozot terhels kotelezettségek ellatisa (a
191/2009. (XI.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal),

a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségérdl és fajtajardl folyamatos
nyilvantartas vezetése az épitési naploban a kiilén jogszabalyban meghatirozottak szetint,
az alkalmazandé anyagok miszaki megfelelGségi (pl.: EME, stb.) engedélyeit, illetve
teljesitmény nyilatkozatait az atadasi dokumentaciéhoz és az e-naplohoz csatolni kell,

a kivitelezés sorian keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
elszallitasa,

a megkozelitési uitvonalak, deponaléhelyek, felvonulasi teriiletek, hasznalhaté gépeszkozok
egyeztetése, j6vahagyatasa a MegrendelGvel a munkilatok megkezdése el6tt,

a munkavégzés 1d6szaka alatt az aktualis munkateriilet pontos lehatarolasanak elvégzése,
terepi jelzéssel valo, jol lathaté médon torténé megjelSlése a munka tirgyit nem képezd
mgatlanok, ingatlanrészek elkeriilése érdekében, valamint munkaidén belili, és kiviili
1d6szakban is 6rzése,

annak biztositasa, hogy a Vallalkozé6 részérdl épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a Vallalkozéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsiggal
rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitisiban,

a munkavégzés soran az eltakarasra keriilé szerkezetekrdl fotddokumentaciot kell késziteni,
a kivitelezés ideje alatt a munkavégzés helyén igénybevett valamennyi teruletet - killonos
tekintettel a teriileten talalhaté védett természeti értékekre - védeni kell. Kar okozisa esetén
a kivitelezés befejezési hataridejére az eredeti allapotnak megfeleld helyreallitast el kell
végezni,

a munkalatok elvégzése utin, de még a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elStt
valamennyi igénybevett munkateriilet piperetakaritasa,

a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezoi nyilatkozatok, métési jegyzSkonyvek
kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfelel6ségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre

bocsatasa,
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

a munkak befejezésekor a munkatertlet atadasa a MegrendelGnek,
a munkak befejeztével a munkateriiletrdl valé levonulas végrehajtisa.

A munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot és abban
az atadas-atvételt - az id6pont, a tevékenység és a munkateriilet megjelSlésével - rogziteni
kell.

A Villalkozé a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon
belil koteles:

organizacids tervet késziteni és a Megrendel6 7.1. pontban megjeldlt képviselGjével
egyeztetni, arrol jegyzokonyvet felvenni.

a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéré kulon irasbeli
megallapodasa esetén.

a kivitelezés folyamatarol részletes, heti bontasi savos muszaki Utemtervet atadni a
Megrendelonek, amelyet a Megrendel6 utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkésobb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon belil 2 megrendeldi utasitasnak
megfeleléen moédositani.

a savos utemtervvel koherens pénziigyi itemtervet késziteni és azt a munkateriilet atvételét
kévets 15 munkanapon belill igazolt médon atadni.

a Vallalkozé a kivitelezés elvégzését a Megrendel6 irasbeli utasitisaban foglaltaknak
megfelel6en, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Vallalkozé a kivitelezés idétartama alatt a rész-szamlakat megalapozé
teljesitési igazolasok benyujtasaval egyidejileg, és barmikor, amikor azt Megrendel$ kéri,
mind a savos, mind a pénzligyl litemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozott
kohetenciat a kivitelezés teljes idStartama alatt fenntartja.

Vallalkoz6 a kivitelezést, a MegrendelS altal a kozbeszerzési eljaras sorin eldirt feltételek,
illetéleg a MegrendelS utasitasainak maradéktalan betartasaval, a munkaterileten kivili
teriletek maradandé karositisa nélkil koteles végezni.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkat a kitGzott kezdési idSpontban elkezdeni, biztositva
a munkdk elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkoz, anyag rendelkezésre allisat. A munka
megkezdését kovetGen a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését
koteles bejelenteni a tertiletileg illetékes hatdsagnal.

A Vallalkoz6 kételes sajat koltségén beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt az illetékes hatosagoktol, szervektdl, koziizemi szolgaltatoktdl, amelyek
szitkségesek a jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, beszerzi a
hasznalatbavételi eljarashoz és Ulzemeltetéshez sziikséges valamennyi dokumenticiot,
dokumentumot, valamint 4tadja a Megrendelének a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.
§ szerinti valamennyi relevans dokumentumot. Az esetleges engedélymodositisok kapcsan
Villalkoz6 koteles a Megrendelével egylttmakodni.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasiban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerint nyilvantartisba vétellel. Abban
az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzdés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartisba
vétellel vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt megszanik, gy a MegrendelS a
Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.



2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

A Villalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszetvezni,
hogy biztositsa a munka hataridére torténé befejezését.

A kivitelezéssel érintett ingatlant tizemelteté Megrendels a Kivitelezés idStartamara biztositja
Villalkoz6 részére a teljesitéséhez sziikséges viz-, és csatorna rakotési lehetGséget. A
kivitelezéshez sziikséges kozmivezetékek, sziikséges kozmuhalézat és kapcsolodd
berendezések kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kovetSen a dijak megfizetése a
Villalkozo kotelezettsége (villamosenergia vonatkozasaban sziikséges ideiglenes mérShely
kialakitasa). A viz és csatorna kéziizemi szamlak ellenértékét a Vallalkozé a Megrendels
részére utalja at a koziizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetSen

A munkateriilet atadasa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a
munkateriileten mindenkor betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesild
tlz, vagyon, baleset- és munkavédelmi elSirasok.

Megrendel6, Vallalkozé a vallalkozasi szerzédés hatalybalépését kovetSen kozosen
megallapodnak a munkatertilet atadasanak idépontjaban, amely nem lehet késGbbi, mint a
szerz6dés hatalybalépésétol szamitott 10. naptari nap.

A munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a Villalkozo koteles
gondoskodni.

Vallalkoz6 kételes megtenni minden ésszer(i 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten
és a megkozelitési Gitvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kézvagyon vagy
egyebek sérillését, karokozasat Vallalkozé oldalan fenndlld okbdl bekovetkezd
légszennyezést, zajt, vagy egyebet ne eredményezzen.

Villalkoz6 a munkavégzést gy szervezi, gy alakitja ki a felvonulasi teriiletet, hogy a
mindennapi tevékenység soran a lehetS legkisebb fennakadast okozza, valamint az épitési
munkateriilet elkeritése soran fokozott figyelemmel van a megfeleld munkaterilet
lehatarolast biztosito kerités épitésére.

Vallalkoz6 az altala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasirdl és Grzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Vallalkoz6 anyagi felelGsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhaté vagyontargyakért.
Villalkoz6 az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredets allapotot helyreallitani.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin a Villalkozé kételes legkésSbb a
szerzGdéskotés idépontjara legalabb 100 milli6 HUF/kiresemény és legalabb 300 millié
HUF 6sszlimitd 6sszkockazati kombinalt épitési és szerelési felel6sségbiztositasi szerzGdést
kotni vagy meglévé felelosségbiztositasat kiterjeszteni Ggy, hogy az kelld fedezetet nytjtson,
s kiterjedjen a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévs és szomszédos
épitményekre. A biztositasnak fedezetet kell nyujtania az épitkezés folyamin az épitési
teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez$ karokra, a meglévé
megmaradé épliletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra. A Vallalkoz6 a biztositast sikeres és hidnytalan miszaki-itadas atvétel napjat kovetd
30. napig hatilyban tartja, valamint a kotvényt és a befizetést igazoldé pénzigyi
dokumentumot jelen Szerz&dés alairasakor bemutatja.

Amennyiben a Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz&dés idStartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendel6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.
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2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

Villalkozo koteles a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en elektronikus épitési naplot vezetni.
Megrendeld vagy a nevében eljaré megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, és
ellen6rizheti, hogy a kivitelezés a szerz6désnek megfelelGen torténik-e.

Nem mentesiil a Vallalkozé a felel6sség aldl, ha a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfelelGen végezte el.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt és utasitist az
elektronikus épitési naploban kotelesek egymassal kézolni. Vallalkozé kételes a Megrendeld
és a megbizottja(i) szamara az ellenSrzést lehetévé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat,
felvilagositast megadni. A MegrendelS vagy a nevében eljard személy(ek) (szervezet(ek) a
szerzGdés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel$ alvallalkoz vesz
részt.

Ha egyes munkarészeket a Villalkoz6 beépit (eltakar), és ezutan az ellen6rzés a munka egy
részének jboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozo koteles el6zetesen, az eltakaras
el6tt legalabb 3 munkanappal a MegrendelSt a beépitésrdl értesiteni. Ha Megrendeld, illetve
Megrendel6 képviseloje az eltakarasrdl idoben nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmerdlt
koltséget a Vallalkozo visell.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgilat és/vagy ellendrzés alapjan nem
megfelel6, a Villalkoz6 az anyagot vagy a munka megfelel6 részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenérzést megismételni.

Vallalkozé feladatat képezi a bontott anyagok, az épitSipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok, szemét - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz t6rténd - rendszeres elszallitasa, és a
hatosagl el6irasoknak megfeleld lerakéhelyen torténd lerakasa, annak dokumentilasa,
tovabba az épitési teriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése. A
Vallalkozoénak az épitési és bontasi hulladékrol sz6lé unids jegyzékonyv rendelkezéseivel
Osszhangban az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
torvény szerinti épitési tevékenységbdl szarmazé hulladék termel6dé mennyiségének 70%-a
yjrahasznositasra val6 elGkészitésére kell torekedni, a mindségi és egészségiigyi kockazatok

kikiisz6bolésével egyidejileg.
Vallalkoz6 a munkat felelés muaszaki vezets iranyitasa mellett végzi.

Villalkoz6 a MegrendelS utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitis nem tetjedhet ki a
munka megszervezésére, illetGleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Felek a kivitelezési munkak id6tartama alatt minimum havonta kétszer, illetve szikség
szerint tobb alkalommal kooperaciot tartanak, melyet a Megrendel6 altal megbizott Miszaki
ellenér vezet. A kooperacidkon kivil a Felek kotelesek minden a masik Fél altal
kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek — lehet6ség szerint — 2 (kettS) munkanappal
a targyalas elott kotelesek egymast értesiteni a megbeszélés idSpontjardl. Felek az értesitéstdl
szamitott 1 (egy) munkanappal kotelesek jelezni, amennyiben a részvételben akadalyoztatva
vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezé Fél sziikségesnek tartja, az
akadalyoztatott résztvevo koteles helyettesitésrdl gondoskodni.

Ha a Megrendel célszerltlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t
figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figvelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo
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a szerzodéstol elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitisai szerint, a MegrendelS
kockazatara ellathatja. A Vallalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozd
felelos.

A Vallalkoz6 koételes a Megrendelét minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja.
Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelSs.

A jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak, illetve az ajanlataban
értékelési szempontra bemutatott szakember(ek)nek kell teljesitenie. Megrendels az
értékelési szempontok korében megjelolt szakember(ek) szerzodés teljesitésében torténd,
altala ellenorzott részvételét a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt jelenlét iv
alairatasaval dokumentalja.

A Villalkoz6 teljesitésében a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglalt alvallalkozdk és
szakemberek kotelesek kozremkodni. A Vallalkozé a szerzédés megkdtésének
idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés teljesitésének
idotartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelentent (7. sz. melléklet), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A Vaillalkozé a
szerzGdés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. A Vallalkozo a szerzédésbe foglaltan nyilatkozik
arr6l, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljirasban eldirt
kizaro okok hatalya alatt all6 alvallalkozét.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvillalkozd) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett az ajanlattevé alkalmassagianak
igazolasaban, csak a Megrendel6 hozzajarulisaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha az ajanlattevé az Gj alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerz6do fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egytitt felelt meg.

A szerzédés teljesitésében koézremiukodS alvallalkozokkal kapesolatosan Vallalkozé a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvényben eldirt rendelkezések maradéktalan
betartasaval koteles eljarni.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

Vallalkoz6 a munka befejezését kovetSen koteles a felvonulasi tertiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyreallitani, és a mlszaki atadas atvételi eljaras lezarasat kovetéen Megrendel
birtokaba bocsatani.

Villalkoz6 nyilatkozik, hogy az épitdipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel
rendelkez6 kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) a Virabel Kft. (2335 Taksony,
Szent Imre 1t 8.) kotelezett. Barmely olyan esetben, ha a jelen pontban megjel6lt elszallitasra
kotelezett személye hatosagi dontés, vagy jogszabalyi rendelkezés folytan, megvaltozna, agy
a jelen szerz6dés ezen pontja ezzel 6sszhangban minden tovabbi sziikséges 1épés, nélkiil
moédosul, Vallalkozé errdl értesiteni koteles Megrendel6t. Amennyiben Vallalkozé dontése
folytan kovetkezik be valtozas a fentieck megfeleléen iranyadok, Vallalkozé azonban az
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értesitéssel egyltt koteles igazolni a kotelezett a hulladék szallitisara jogosultsaggal
rendelkezik, amely igazolas egyben a médosulas feltétele is.

3. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriletet a munkavégzés
megkezdésére alkalmas allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani a szerzédés 2.19
pontjaban meghatarozott hataridében.

Megrendel6 biztositja az épitési beruhazas atadis-atvételi eljarisinak, az lzembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

Megrendel6 koteles a Vallalkozé felhivasara, a miszaki ellendr és a tervezd elSzetes irasos
szakvéleménye alapjan, a teljesités szempontjabol lényeges kérdésekben 5 (6t) munkanapon
belil allast foglalni és/vagy utasitast adni.

A Megrendel6 altal megbizott épitési mlszaki ellenér a munkak teljes folyamatiban elGsegiti
és ellen6rzi a vonatkozé jogszabalyok, hatosagi elSirasok, szabvanyok, szerz8dések
betartasat.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. Tarolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitési miszaki ellendr hiba, hidnyossag megallapitdsardl, a szerz3dés szerinti teljesitést
befolyasol6é minden kérilményrdl koteles a MegrendelSt haladéktalanul értesiteni.

Az épitési mlszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellentizheti, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfeleléen torténik-e.

A miszaki ellenér igényelheti a beépités elStt

a felhasznalasra keriil6 anyag mennyiségének megallapitasat,

probatest, illetSleg minta vételét és annak ellenrzését, illetve

a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tandsitvanyinak bemutatasit
pedig igényelni kételes az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek sorian a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolé 275/2013. (VIL16.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.

4. TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Villalkozd a jelen szerzédés alairasat kovetGen, a munka megkezdésére vonatkozd
jogszabalyi el6irasok betartasival koteles a munkavégzést megkezdeni és a munkat végezni.

A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasat kévetd munkanap, a szerz6dés
2.19. pontjara figyelemmel.

A kivitelezésre vonatkozo6 végsé teljesitési hataridé a munkaterilet dtadasatdl szamitott 240
naptari nap, amely az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott hatiridének
mindsiil. Az atadas-atvétel id6tartama harminc nap.

Villalkozé jogosult - Megrendelovel valé egyeztetést kovetSen - a jelen szerz8désben
meghatirozott idépontot megelézden is teljesiteni.

A Megrendelé koteles a munkat a Vallalkozé 8 napos elSzetes készre jelentése esetén a
Villalkozé  értesitésében megjelSlt idopontra kitdzott 4atadas-dtvételi eljards sorin
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megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé
koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossigi igényeket
jegyz6konyvben rogziteni.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerz8désben meghatirozott munkik maradéktalan
teljesitése.

Megrendel a sikeres miszaki atadas-atvételrdl felvett jegyzSkonyv idépontjaban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkoz6tdl. Amennyiben az elvégzett munka a
megszabott paraméterek szerinti épitési munkak, valamint tereprendezések rendeltetésnek
megfelel6 kialakitasa vagy a személy- és vagyonbiztonsag kovetelményeinek nem felel meg,
a Megrendel6 nem veszi at a munkat.

Vallalkozé kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzGdés keretében
megval6sulé munkak a vonatkozé jogszabalyok, hatosagi el6irasok, magyar és Eurdpai Unids
eléirasok, szabvanyok, vonatkozé miszaki eléirasok szerint késziilnek el.

5. A VALLALKOZOI Dij
A jelen vallalkozasi szerz6désben foglalt munka Vallalkozéi dija:

nett6 318 288 511 HUF + AFA, azaz brutté négyszdznégymillié-kettészazhuszonhatezer-
négyszazkilenc forint. Jelen kivitelezési munkakra a forditott AFA megfizetésének szabalyai
vonatkoznak.

A Villalkozé a Vallalkozéi dijon felil a terv szerinti megvaldsitishoz egyéb koltséget, dijat.
ellenértéket semmilyen jogcimen nem érvényesithet.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba lépésekor a szerz6désben meghatirozott
épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkoz6 olyan szimla kibocsatisirdl gondoskodik, amely megfelel az dltalinos forgalmi
adordl sz616 2007. évi CXXVIL torvényben (Afatv.) foglaltaknak.

Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan legfeljebb a szerz6désben foglalt - altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfeleld mértéki elSleg

kifizetését kérheti, amelynek igénybevételérdl Vallalkozé a 4. szamu melléklet szerint
nyilatkozatban nyilatkozik.

Megrendel6 az eldleg Osszegét az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédo tervezbi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt elirisok figyelembe
vételével legkésobb az épitési munkatertilet atadasat kévetd 15 napon belil fizeti ki.

A foly6sitasra kertilt eléleget a Vallalkozé kizardlag a szerzGdés teljesitése soran megvalosuld
kivitelezési munkak finanszirozasara hasznalhatja fel.

Villalkozonak az esetleges elSlegszamla benyujtasan tilmenden - a Megrendel§ altal kiadott
teljesitésigazolast kovetSen - 4 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasira van lehetdsége.
Az 1. részszamla kibocsatisanak lehetGségét a MegrendelS az altalanos forgalmi adé nélkili
szerzO6déses érték 15 %-anak megfelel6 Gsszegben, legalabb 15 %-ot elétd megvaldsult
muszaki teljesités esetén biztositja, 2. részszamla kibocsatasanak lehetSségét a MegrendelS az
altalanos forgalmi adé nélkiili szerzédéses érték 10 %-anak megfelel6 Gsszegben, legalabb 25
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%.-ot eléré megvalosult miszaki teljesités esetén biztositja, a 3. részszamla kibocsatasanak
lehet&ségét a Megrendeld az altalanos forgalmi adé nélkiili szerzédéses érték 25 %-anak
megfelelS Gsszegben, legalabb 50 %-ot eléré megvalosult miszaki teljesités esetén biztositja,
a 4. részszamla kibocsatasanak lehetéségét a Megrendel6 az altalanos forgalmi adoé nélkiili
szerzbdéses érték 30 %-anak megfelel6 Osszegben, legalabb 80 %-ot eléré megvalosult
muszaki teljesités esetén biztositja. A végszamla benyujtasa a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetSen lehetséges, a szerz6dés szerinti netto ellenszolgaltatas fennmarado
Osszege mértékéig.

Elbleg igénylése esetén a folyositott elSleg a végszamlaban keril elszamolasra.

Az elvégzett munkak szazalékos mértékét a Megrendel6 és miszaki ellenére allapitja meg az
épitési naplo bejegyzései és a helyszinen végzett ellendrzései alapjan, a Vallalkozé altal tett
ajanlat arazott koltségvetésébdl kiindulva.

A Megrendel6 részérdl a teljesités igazolasara jogosult személy: dr. Paska Mihaly kancellar.

A Vallalkoz6i dij a befejezési hatarid6re prognosztizalt, egyosszegl atalanyar, amely fedezetet
nyyjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, amelyet jelen szerz6dés Vallalkozo
kotelezettségeként felsorolt, és amelyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatarozott
munkak komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini korilményeket és
adottsagokat.

Megrendel6 az ellenszolgaltatast a Vallalkozo szerzédésszert teljesitésének Megrendeld
teljesitésigazolasra jogosult képviselSje altali elismerésérdl sz6l6 igazolas kiadasat kovetSen,
formai és tartalmi szempontbdl szabalyszertien kiallitott, a projekt megnevezését és azonosito
szamat is tartalmazé szamla alapjan, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt.
135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a 373/2022. Korm. rendelet vonatkozé eléirdsainak
figyelembe vételével, a Vallalkoz6 bankszamlajara torténd atutalassal teljesiti.

Amennyiben a Vallalkoz6é a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Megrendelé az
ellenszolgaltatist - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-aban foglaltak szetint teljesiti.

A Vallalkozoénak a szamlat ugy kell kiallitania, hogy a szokasos kézbesitési id6tartamot
figyelembe kell vennie a fizetési hataridé meghatarozasakor.

A Villalkozoénak felréhaté okbdl hibasan vagy késedelmesen kiallitott és beérkezett szamla
vonatkozasaban a Megrendel6t kamatfizetési kotelezettség nem terheli.

Az elszamolas, valamint az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme HUF.

A szamla kifizetésének tovabbi feltétele, hogy a Vallalkozé bemutat, atad vagy megkild a
Megrendel6nek a terhelés idSpontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek
mindsilS egylittes adodigazolast, vagy arrdl értesiti a MegrendelSt, hogy a kifizetés
id6épontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zo1 adatbazisban.

A szamla abban az idSpontban tekintendé kiegyenlitettnek, amikor a Megrendel6
szamlavezets bankja a Megrendel6 bankszamlajat a kifizetésre keriils Vallalkozoéi di
Osszegével megterheli.

Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult
Megrendel6 fizetési késedelme esetén.
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A kikotott Vallalkozoi dijon felill csak a pétmunka ellenértéke szamolhaté el. A Villalkozé
koteles elvégezni az utdlag megrendelt, killonésen tervmodositds miatt szitkségessé vald
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat arianytalanul terhesebbé. A pétmunka
elszimolasara, kifizetésére kizarolag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a
Megrendel6 a Vaillalkoz6tol kifejezetten irasban megrendeli. Pétmunka kizirdlag a
Villalkozé vonatkozé - a mindenkor érvényben 1évé épitSipari normajegyzék szerint
elkészitett €s a miiszaki ellenér altal jovahagyott - ajanlatainak Megrendel§ altali elfogadasat
kovetben, a MegrendelS kifejezett megrendelését kovetSen kezdheté meg. A pétmunka
ajanlatot a Villalkozénak az Osszevont EpitSipari Normarendszer alapjan, TERC
koltségvetés-készité programrendszerrel kell elkészitenie. A pétmunka elszimolisara olyan
kiillon dijazas keretében keriilhet sor, ahol a kilon dijazas a Kbt. eléirdsainak megfeleld
szerz6désmodositassal, vagy 1j kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval kerul rogzitéste.

A tobbletmunka ellenértékének megtéritésére Vallalkozé nem jogosult. A Megrendeld
koteles azonban megtériteni - a Kbt. szabalyainak betartisival - a Vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem volt el6relathato.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Villalkozé kotbérfelelosséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghitsulas).

Amennyiben a Vallalkozé késedelmi kotbér fizetésére koteles, ugy a Villalkozd a szerzédés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 0,2 %o-a/naptari nap mértékdi késedelmi kotbért
koteles fizetni a Megrendeldnek, a késedelembe eséstSl a tényleges teljesitésig terjedd
1d6szakra. Az érvényesithetd késedelmi kotbér maximalis mértéke a szerzddés szerinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10 %-a.

A kotbér maximalis mértékének elérését kovetGen Megrendeld jogosult a szerzédést
felmondasi id6 kozbeiktatisa nélkil felmondani, vagy a szerzSdéstdl elallni, tovabba a
teljesités elmaradasabol szarmazé karat a Villalkoz6tdl kovetelni.

Lehetetleniilés (meghiusulds) esetén a kétbér mértéke: 30 %. A kotbér alapja a vallalkozasi
szerz6désben szereplS nett6 Villalkozéi dij. Meghitsulasi kotbér igénylése esetén a teljesités
nem kovetelhetd.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt kotbért a
Teljesitési Biztositék, illetve Jotallasi Biztositék Gsszegébdl levonni vagy értesitd levél dtjan
érvényesitent, illetve az elismert kotbért a ki nem egyenlitett szerz8déses ellenértékbe
beszamitani, és abbdl levonni. Amennyiben Megrendel6nek a kotbér mértékét meghaladé
kara keletkezik, jogosult azt a Vallalkozé felé tovabb hiritani. A kotbérigény nem
érvényesitése, vagy nem hatiridSben torténd érvényesitése nem jelent joglemondast
Megrendel6 részérSl. A Megrendel6 az elismert, lejart kotbérigényét a Villalkozéhoz intézett
egyoldald nyilatkozataval a vallalkozdéi dijba minden kotbér esetében beszimithatja.

A Megrendel6 sulyos szerz6désszegésre valé hivatkozassal azonnali hatalyd felmondassal
megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon tal — kilénosen az
alabbi esetekben:

ha a Villalkoz6 a Megrendel6 irasbeli felszolitasira, a Megrendels 4ltal kifogisolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatiridén beliil, vagy
ismételten szerzGdésszegést kovet el;
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ha a Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala kerdl, illetve
az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Vallalkoz6 felel6sségbiztositasa a Szerz6dés hatalya alatt megszanik, vagy az eldirt
meérték, vagy terjedelem ala csokken;

a Villalkozd, alvallalkozbja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr j6vahagydsa hianyaban
végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

a Villalkoz6 nem a Szerzédésben foglalt hataridSben tesz eleget a MegrendelS és/vagy a
miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetSleg alvallalkozdja vagy
kozremiikodSje barmely médon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Vallalkoz6 nem jelenik meg a Megrendel§ altal kitGzott munkatertlet atadas-
atvételkor,

amennyiben a Vallalkoz6 adott munkarész szerz6désszeru teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér;

a Vallalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerz6dés szerinti maximumot, vagy amennyiben
a hiba javitasa az erre el6iranyzott hataridé elteltét kévetS 30 napon nem térténik meg —
kivéve, ha a Felek eltérd hataridét allapitottak meg -;

ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut a Megrendel6 tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felel6s vagy az érdekkorébe
esik.

Villalkozé a jelen vallalkozasi szerzédés alapjan elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi el6irasok szerinti jotallast koteles biztositani.

A Villalkozét a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetSen, az altala megvaldsitott
létesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak szerinti jotallasi kotelezettség
terheli, amelynek idétartama a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idSpontjatdl
szamitott 60 honap.

A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a Megtrendel§ altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 5 munkanapon beliil kételes megkezdeni és a miszakilag indokolt idStartamon
beliil befejezni. Ellenkezd esetben MegrendelS jogosult - a Vallalkozé értesitése mellett - a
jotallasi biztositék terhére, illetéleg sajat koltségére a munkat massal elvégeztetni.

Teljesitési biztositék:

Felek megallapodnak, hogy a jelen SzerzSdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
Megrendelér igények biztositékaként a Szerzddés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 teljesitési biztositékot kotnek ki.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelen
legkésobb a jelen Szerzédés hatalybalépésekor kell a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani
azzal, hogy a teljesitési biztositéknak jelen Szerz8dés hatalyba lépésének idSpontjatdl a
miszaki atadas-atvételi eljaras lezariasanak idépontjaig (amely a teljesités idGpontjanak
minosiil) kell érvényben lennie.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) vagy
b) pontjaban rogzitetteknek megfeleléen az alabbi formatumban bocsitja a Megrendeld
rendelkezésére:

Ovadékként, a Megrendel6 bankszamlaszamara torténd utalassal.

12



A Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében a Villalkozo a fentiekben hivatkozott,
altala valasztott, a Kbt. 134. § (6) bekezdésében foglalt egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzGdésben foglalt Gsszegnek és idStartamnak
megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A Villalkoz6 a jelen Szerz6dés alairasaval egyidejileg a fentiekben meghatirozott médon
rendelkezésre bocsatott teljesitési biztositékot atadja (utalds esetén az utalds igazoldsit) a
Megrendelonek (Felek a teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasat csatoljak
a jelen Szerz6déshez, mint annak 6. szamu melléklete).

Amennyiben a teljesitési biztositék pénzeszkoz atadasaval kerilt teljesitésre, ugy a
Megrendel6 biztositott idészak lejartakor a biztositék (fel nem hasznalt) 6sszegét koteles az
1d6szak utolsé napjat koveté 30 napon belil a Felek altal egyeztetett mddon, ennek
hianyaban banki atutalas ttjan a Vallalkozo tészére visszaszolgaltatni.

6.10. Jotallasi biztositék:

6.11.

7.1.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé hibas teljesitésével kapcsolatos Megrendeldi igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelels
jotallasi biztositékot kotnek ki

Felek rogzitik, hogy a jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelGen
legkésébb a szerzédés teljesitésének idSpontjaban kell a Megrendels rendelkezésére
bocsatani azzal, hogy a j6tallasi biztositéknak a jotallasi id8szak végéig kell érvényben lennie.
Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a jotallasi biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) vagy b)
pontjdban rogzitetteknek megfeleléen az alabbi formatumban bocsitja a Megrendeld
rendelkezésére:

Ovadékként, a Megrendeld bankszamlaszamara torténd utalassal.

A Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében a Villalkozé a fentiekben hivatkozott,
altala valasztott, a Kbt. 134. § (6) bekezdésében foglalt egyik biztositéki forméardl a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerz&désben foglalt Gsszegnek és idStartamnak
megfeleléen folyamatosan rendelkezéste kell allnia.

Amennyiben a jotallasi biztositék pénzeszkoz atadasival keriilt teljesitéstre, ugy a Megrendeld
biztositott id6szak lejartakor a biztositék (fel nem hasznalt) 6sszegét koteles az id&szak utolsé
napjat kévetd 30 napon beliil a Felek altal egyeztetett médon, ennek hidnyaban banki atutalas
utjan a Vallalkozé részére visszaszolgaltatni.

Villalkoz6 a jelen szerz6désben rogzitett kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhazis
megvalositasa alkalmaval beépitésre keriil6 anyagok vonatkozisiban a Polgir
Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-dban foglaltak,
valamint a hatalyban 1évé relevans jogszabalyok (kiilonGsen az egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (XI1.27.) EVM—IPM—
KM-MEM-KVM egytittes rendelet) szerinti kellékszavatossaggal tartozik.

Amennyiben a jelen szerzédésben rogzitett kivitelezési munkik minésége a szerzGdésben
foglalt el6irasoknak, valamint a hatalyban 1évé épitésiigyi jogszabalyok vonatkozd
eléirasainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendels a Ptk. 6:159. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint valaszthat szavatossagi igényei kozill, igy kévetelheti a munka
kijavitasit, vagy az ellenszolgiltatas arinyos leszallitasat igényelheti. Ez ut6bbi esetben
Megrendel6 az elvégzett munka ellenértékét a mindségesokkenés aranyiban hatirozhatja
meg.

7. A FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerzGdés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.1.1.

Megrendel6 részérol:

Kiraly Ferenc

telefonszam: +36706591640

e-mail: kiraly.ferenc@ejf.hu
Napléiigyfél-jel (NUJ): NUJ: 415342799

Megrendel6 altal megbizott épitési miszaki ellendr:

név: Rabi Gyorgy Ervin
telefonszam: +36209925542
e-mail: arkett@arkett.hu
Napléiigyfél-jel (NUJ): 355763706

Villalkozé felelés miiszaki vezetSje (MV-E):

név: Kollar Gyorgy

telefonszam: +36 209471531

e-mail: klrgyorgy(@gmail.com

Napléiigyfél-jel (NUJ): 226529109

Az ajanlat szerinti, értékelésre kertil6 tobblettapasztalata: 36 honap

Villalkozé felelés miiszaki vezetsje (MV-EG):

név: Hirmann Endre

telefonszam: +36 309414728

e-mail: hirmann.endre@gmail.com

Napléiigyfél-jel (NUJ): 124085686

Az ajanlat szerinti, értékelésre keriilé tobblettapasztalata: 36 hénap

Villalkoz6 felelés miiszaki vezetSje (MV-EV):

név: Huber Pal EV.

telefonszam: +36 209584042

e-mail: hubivillkft@gmail.com

Napléiigyféljel (NUJ): 514828130

Az ajanlat szerinti, értékelésre keriilé tobblettapasztalata: 36 honap

Felek - ideértve a Vallalkoz6 esetleges alvallalkozoit €s az épitési miszaki ellendrt - kotelesek
egyuttmikodni a munkak megvalositasa érdekében.

A szerz6do6 felek jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran minden lényeges korilményrdl
kotelesek egymast haladéktalanul irasban tdjékoztatni.

8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE
Modositas, megszinés

A szerz6dés modositasa kizardlag irasban lehetséges, és a modositasta a Kbt. 141. §-dban
foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.1.2. A vallalkozasi szerz6dés megszinik, ha
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

a szerz6désben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertltek,
a Megrendel6 a szerz6déstdl elall,

barmelyik fél a szerz6dést felmondja,

a teljesités lehetetleniil,

barmelyik fél megszinik, kivéve, ha jogutédja van.

Megrendel6 a szerz6déstdl elallhat, amennyiben a szerz3déskotést kovetSen Villalkozé ellen
elszamolasi-, végelszamolasi-, hivatalbdl torlési-, illetve egyéb megsziintetésre irinyuld eljaras
indul. Megrendel elall6 nyilatkozatit Vallalkozéval irasban koteles kozolni.

A Villalkozé szerzédésszegése miatti Megrendel6i elillis  esetén Megrendeld a
szerzGdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Villalkozo6tdl kartéritést kovetelhet.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a masik félhez intézett egyoldaly, irisbeli nyilatkozattal,
felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil abban az esetben mondhatjik fel, ha a mésik fél a jelen
szerz6désbol eredS valamely kotelezettségét ismételten vagy sulyosan megszegi.

A felmondas esetén a szerz6dés azon a napon szinik meg, amikor a felmondasrdl a masik
fél tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

a lehetetlenné valas oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkorén kivil meriilt fel, a
Villalkozot az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkorében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;
a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkorében meriilt fel, a Villalkoz6t a dij megillet,
de a Megrendel6 levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkoz6 a lehetetlenné vilas folytin
koltségben megtakaritott, tovabbad amelyet a felszabadult id6ben mdsutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott mi tekintetében a kirveszély a teljesités
lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyok szerint oszlik meg a Megrendel§ és a Villalkozd
kozott.

A jelen vallalkozasi szerzédés teljesités nélkili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes
korGen elszamolni egymassal.

A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a szerz&dést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapjan a Vallalkozd

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelels tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Villalkozd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

9.1.

9.2.

9.3.

b) a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrSl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstdl
elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vaillalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unidé jogibdl eredS valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

Amennyiben a Vallalkozé oldalan fennallé okbdl, a Megrendelének a timogatist illetSen

-----

visszafizetési kotelezettség terheli.

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

A szerz6dés megszinése nem jelenti a Vallalkozé jotallasi/szavatossagi kotelezettségének a
megszinését.

9. EGYEB RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen wvallalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzodés
egészét. A vallalkozasi szerz6dés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben
maradnak és kikényszerithet6k, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legk6zelebb all6 hatalyos, a Felek kézott jogviszonyra vonatkozd szabalyt kell alkalmazni,
kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minésitett rendelkezések nélkiil a vallalkozasi szerzGdést
a Felek egyaltalan nem kototték volna meg.

A felek tudomasul veszik, hogy a Megrendel6 koltségvetési pénzfelhasznalisit az Allami
Szamvevészék, az Eurdpai Szamvevoszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a
Kormany altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, az
allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetel, a
Kincstar, az Iranyité Hatésag, a Kozremikodo Szervezet, a kifizeté hatdsag ellenérizni
jogosult, illetve a szerzédés lényeges tartalmardl a tajékoztatis uzleti titok cimen nem
tagadhat6 meg. Tovabba tudomassal birnak arrdl is, hogy az informaciés 6nrendelkezési
jogrdl és az informacidszabadsagrdl szolé 2011. évi CXIIL. torvény 1. melléklet III.
Gazdalkodasi adatok 4. pontjaban meghatarozott feltételek fennallisa esetén a szerzodés
tipusat, targyat, a felek nevét, a szerzodés értékét, idStartamat a MegrendelS koteles
kozzétenni az ott szabalyozott médon.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédéshez csatolt, altala tett nyilatkozatban foglaltak
szerint a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVL torvény (Nvt.) 3. § (1) 1. pontjaban
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

meghatarozott feltételeknek megfelelé atlathaté szervezetnek mindsil. Egyben tudomasul
veszi, hogy az allamhaztartasrol sz0l6 torvény végrehajtisirdl szoldé 368/2011. (XIL.31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vallalkozé képviselGje a nyilatkozatban
foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles a MegrendelSt, mint koltségvetési
szervet tajékoztatni.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megtrendel jogosult és egyben kételes a szerzGdést
felmondani, illetve kifizetés nem teljesithet6 a Vallalkoz6 részére az allamhaztartasrol sz6lo
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése szerint, ha

a) a Vallalkozoéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely nem
felel meg az Nvt. 3. § (1) 1. pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25 %o-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg az Nvt.3. § (1) 1. pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan koétott visszterhes szerzGdést a Megrendel6 felmondja
vagy - ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor - a szerzGdéstdl elall.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés tuton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ggy a Megrendel$ székhelye szerinti
illetékes és hataskorrel rendelkez6 birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

Jelen vallalkozasi szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv és az
egyéb vonatkozé (a kozbeszerzési muszaki leirdsban is hivatkozott) jogszabilyok
rendelkezései az iranyadoak.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés idGtartama alatt, valamint azt kdvetSen is, kolesondsen
betartjak a hatalyos magyar és eurépai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kilonosen, de
nem kizardlagosan az informacidés 6nrendelkezési jogtdl és az informacidszabadsagtdl sz6lo
2011. évi CXII. térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében tortén6 védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szami rendelet (,GDPR”) rendelkezéseit. Felek rogzitik tovabbid, hogy a
szerzédéses egyittmikodés soran személyes adatokat csak és kizardlag a szerz&dés
teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallal6irdl, kézremitkodéirsl,
lletve teljesitési segédjeir8l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon
munkavallaléik, kézremikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez
hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket
az adatokat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek
egybehangzéan vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a
megfelel6 hozzajarulé nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerl
kezelése érdekében sziikséges lehet.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkoz6, mint érintett hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld,
mint adatkezel6 a jogszabalyokban és az adatvédelmi- és iratkezelési szabalyzatiban
megfeleléen kezelje a szerz6dés létrehozasanak és teljesitésének céljabdl személyes adatait;
tovabba kijelenti, hogy a hivatkozott adatvédelmi tajékoztatét megismerte
(https://ejf.hu/sites/default/ files /EJF-adatkezelesi-tajekoztato-partnerek-fele.pdf).

10. VIS MAIOR
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

Vis maior eseményeknek minésiilnek mindazon események, amelyek a szerzédés teljesitését
lehetetlenné teszik, kiilonosen — de nem kizardlagosan — a haboru, a zendiilés, a népi
mozgalmak, az arvizek, az egyéb természeti katasztrofak, a sztrajkok, a hossza
aramkimaradasok.

A vis maior esemény felmenti a Feleket kotelezettségeik teljesitése alol.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6forduld idSjarasi
korilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Vallalkoz6 vis maior korébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekovetkezését
kovet6 2 (kettd) munkanapon belil irasban, igazolhatdan koteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendel6t. Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendels elfogadja a vis maior tényét,
akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennallasanak teljes id6tartamara
felfiggesztésre kertil, amely felfiiggesztés idotartamaval az érintett hataridék
meghosszabbodnak — ilyen esetben is iranyadé a Kbt. 141. § -a. Az ilyen irasbeli értesités
elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben
szélsGséges idGjarasi viszonyokkal egytitt jaré elemi csapasra (pl. 6zonvizszerd esore,
tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozo, akkor az ilyen vis maior tényét
megfelel6 szakértelemmel rendelkezé és a Megrendel6 altal kifejezetten, irasban elfogadott
harmadik személlyel (pl.: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

A vis maior altal akadalyoztatott fél a vis maior eset bek6vetkezésérdl minden lehetséges
eszkozzel koteles haladéktalanul értesitést adni a masik fél részére.

A Felek a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teenddket,
amelyek megtétele sziikséges a vis maior esemény kovetkezményeinek enyhitéséhez.

Abban az esetben, ha a vis maior esemény tébb mint 90 napon keresztiil fennallna, barmelyik
fél jogosult felmondani a jelen Szerzédést anélkiil, hogy barmilyen kartéritést/megtéritést is
fizetnie kellene.

11. ANTIKORRUPCIOS ES INTEGRITASI ZARADEK

Megrendel6 elkotelezett az etikus mikodés és a korrupcid megelézése irant, ezért az ezeket
érint6 cselekményeket, mulasztasokat nem tirheti, ezen kévetelményeket minden szerz6d6
partnerével kapcsolatosan elvatja. Az ezeket befolyasolo tényezék Megrendels felé torténd
haladéktalan bejelentését a Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval vallalja, az etikus mikodés
és a korrupci6 elleni harc kévetelményét magara nézve is kotelezének ismeri el.

Megrendels a jelen szerz6dés szerint 6t terheld kotelezettségektSl azonnali hatallyal irasban

és kartéritési kotelezettség nélkiil elallhat, ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget a jelen zaradékban
foglaltaknak.

Felek a jelen vallalkozasi szerzGdést elolvasas és egylittes értelmezést kdvetSen, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyodlag alairtak. Jelen szerz6dés 4 példanyban készilt, amelybdl 2
példany Megrendel6t, 2 példany Vallalkozét illet.

A szerz6dés hatalyba lépésének napja a szerz6dés mindkét fél altali alairasanak napja, vagy a késGbbi
idépontban alaird fél aldirasanak a napja.
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Az alabb felsorolt mellékletek jelen Szerzédéshez nem keriilnek csatolasra, de elvalaszthatatlan

részét képezik:

1. sz. melléklet: Eljarast megindito felhivas és az egyéb kozbeszerzési dokumentumok
2. sz. melléklet: Vallalkozé nyertes ajanlata

Az alabb felsorolt mellékletek jelen Szerzddéshez csatolisra kertilnek:

. szamu melléklet
. szamu melléklet

O 00 NN Ut bW

. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:

Atléthatészigi nyilatkozat

Nyilatkozat elSleg igénylésérdl

Epitési és szerelési felel6sségbiztositasi szerz6dés fennalltinak igazolisa
Teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazolasa

Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint
Osszeférhetetlenségi_nyilatkozat_szzil]ité
C")sszeférheterlenségi_nyilad{ozat_alvé]lalkozé

ERE IR S IS T S uidls

Megrendels képviselerébdn
Dr. Paska Mihaly

Pénziigyi ellenjegyzés:
T
..................... Inleaimm. i
Aeld. 06 af.
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3. szdmii melléklet:
ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

A Bacs-Integral Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii Tarsasag (6430
Biacsalmis, Osz8lék tanya 2., 14338054-2-03, képvisel6 neve: Cziczinger Zsolt, Ugyvezets)
képviselSjeként tudomasul veszem, hogy az allamhaztartistél sz616 2011. évi CXCV. térvény (Aht.)
41. § (6) bek. szerint kézponti koltségvetési kiadasi elirinyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemeélyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetS érvényesen vissztethes szerzddés, illetve
letrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsil atlathaté
szervezetnek.

A nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVL torvény (Nvt.) 3. § (1) 1. pontja szerint az altalam
képviselt szerv atlathat6 szervezetnek mindsiil az alabbiak szerint:

(* = a megfelelSt ald kell huznil)
a)

aa) nemzetkozi szervezet, az allam, kiilfoldi allam, kiilfoldi helyhatosag,*

ab) koztestilet,*

ac) koltségvetési szerv, 6nkormanyzati intézmeény,*

ad) kilfoldi allami vagy helyhatosagi szerv,*

ae) lelkiismereti és vallisszabadsag jogarol, valamint az egyhazak, vallasfelekezetek és vallasi
kozosségek jogallasarol szol6 torvény szerinti egyhaz, belsé egyhazi jogi személy,*

af) helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi 6nkormanyzat és azok tarsulasa, valamint*

ag) gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy az 6nkormanyzat killon-kilon vagy egytitt 100%-
os részesedéssel rendelkezik,*

ah) az Burdpai Gazdasagi Térségrol sz6l6 megallapodasban részes allam szabalyozott piacara
bevezetett nyilvanosan makodé részvénytarsasags*

i személyiséegel nem rendelkezd gazdilkodd
szervezet, amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:*

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megel6zésérol és
megakadalyozasarol sz6l6 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Eurépai Unié tagallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Térségrdl szol6 megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittm(kaodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban
rendelkezik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkerilésérdl szolo
egyezmeénye van,

bc) nem mindsil a tarsasigi adordl és az osztalékadordl szold torvény szerint meghatarozott
ellendrzott kilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben koézvetlenil vagy koézvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkez feltételeknek:*

ca) vezetd tisztségvisel6i megismerhetdk,

cb) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztségvisel6i nem atlathato szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurépar Unid tagallamaban, az Europai Gazdasagi Térségrol szolo
megallapodasban részes allamban, a Gazdasagi Egyiittmikodési és Fejlesztési Szervezet
tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas elkeriilésérol

sz0l6 egyezménye van;
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Tudomasul veszem, hogy a kotelezettsegva]lalo ezen feltétel ellenSrzése céljabdl, a szerz6désbdl
eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkez8 szervezet atlithatosigival Osszefiiggs, az 54/A. §-ban
meghatirozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettrdl rendelkezik, azon
a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezetet kell érteni.

Kijelentem buntetSjogi feleldsségem tudatiban, hogy a fenticknek megfelel6 adatok az alabbiak:
b) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet tényleges
tulajdonosinak természetes személyazonosité adatai: Név: Cziczinger Zsolt, Sziiletési hely, 1d6:
Baja, 1976.08.18., Anyja neve: Farkas Ibolya Maria, Lakcim: 6430 Bacsalmas, Kosztolanyi u. 13.,
Személyazonosité igazolvany: 419839 DE, Addazonositéjel: 8400413563 tulajdoni hanyada: 100
%, befolyasanak és szavazati joganak mértéke: 100 %o, **

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodoé szervezetben kozvetlentil vagy
kozvetve tobb mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyassal vagy szavazati joggal rendelkezo

jogt személy vagy jogt személyiséggel nem rendelkez6 szervezet
0TS < Ot s tulajdoni
hanyada:................. . befolyasanak és szavazati joganak
METtEKRE . e ok

be) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet tényleges
tulajdonosanak természetes személyazonositd adataii.................o

tulajdoni hanyada:....................... , befolyasanak és szavazati ]oganak
mértéke:......ooviiiiiii ,

bd) a bb) alpont szetintl jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
adollletosege ......................................... ,

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkod6 szervezet és a bb) alpont
szetinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet ellendrzott kiilfoldi tarsasig
jogillisanak megitéléséhez sziikséges, a tarsasagi adordl és az osztalékaddrol szold 1996. évi
LXXXI. torvény 4. § 11. pontjaban meghatarozott
Y 8 ) <

¢) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont ¢) alpontja szerinti szervezet,

ca) a civil szervezet, vizitarsulat vezeté tisztségviselok természetes személyazonositd
AQALALL . ottt

ch) a civil szetvezet, vizitirsulat és a vezet$ tisztségviseloinek 25%-ot meghaladd tulajdoni

részesedésével mUKOdS szervezet NeVE . ... ...ooivi it ok

) a civil szervezetnek, vizitirsulatnak és a vezetd tisztségviselSjének a ch) alpont szerinti
szetrvezetben fennalld tulajdoni hanyadanak mértéke:.................o ok

cd) a ¢b) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosanak természetes személyazonositd
FTa 120 - L , tulajdoni
hanyada:..............o ,  befolyasanak  és  szavazati  joganak
INELEERE:. L .t i
** sziikség esetén potlapon folytathatd, vagy bévithet6 a sorok szama Bacs - Integrdl Kft.

6430 Bdcsalmas, Osz616k tanya 2.
Postacnm 65 )- j

Kelt: Baja, 2023.08.01.
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4. sz. melléklet
Nyilatkozat elSleg igénylésér6l

Az eljaras szama: I'T-1646.
Az eljaras targya: ,,B épiilet feljitasa 2 részben.”
Ajanlatkéré: Eo6tvos Jozsef Foiskola

A nyilatkozattevd nyertes ajanlattevo
¢ neve: Bacs-Integral Kft.
e székhelye: 6430 Bacsalmas, Osz816k tanya 2.

Alulirott Cziczinger Zsolt, mint a nyertes ajanlattevé képviselSje a szerzédés megkotésének
idépontjaban nyilatkozom, hogy'

- PPN nem kivan eldleget igénybe venni
vagy

- aBacs- Integral Kft. igénybe kivinja venni a vallalkozasi szerz6dés 5.3. pontja szerinti elSleget.

Baja, 2023 év .....0% ... h6 &% nap Bics - Integrat K
- ra Z.

5430 Bécsalmas, Osz616k tanya 2.
273 A £ B

' Asz.: 14338059

cégszerd alairas

' A megfeleld rész alahtizandé.



Nysz.: 21850
URES_SABLON_V7

Generali Biztosité Zrt.
Telefonos ligyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

2023/02841/3004128

Bacs-Integral Kft.

Baja (Bajaszentistvan)
Pf. 119

6503

Datum: 2023.07.26.
lktatészam: 2023/02841/3004128

Ugyintéz6: Rozgonyi Rita

Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kétvenyszam: 95210980924018100
Ugyfélszam: 46985715

Targy: Igazolas Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzédésben biztositott épitési projekthez

Tisztelt Bacs-Integral Kft.!

Fedezetigazolas sorszama: 2023/ 1

Szerz6dd — Biztositott: Bacs-Integral Kft. (6430 Bacsalmas, Osz6lék tanya 2.)

Kétvenyszam: 95210980924018100

Szerzédeés tipusa: Mérleg-elszamolasos

Megrendels/Epittets:

Eotvos Jozsef Foiskola

Epitési munka megnevezése:

Eo6tvés Jozsef Foiskola B épiilet feldjitasa 2 részben

Epitési munka jellege, leirasa:

Atalakitas, energetikai korszer(isités, akadalymentesités

Kockazatviselés helye:

6500 Baja, Szabadka u. 1. B épulet 735/2 hrsz.
6500 Baja, Szegedi ut 2. 735/1 hrsz.

Netté épitési teljesités:
(Biztositasi 6sszeg)

318 288 511 Ft

ebbdl épitteté/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott
épitdanyag, szerkezeti elem: 0,-Ft

Kockazatviselés id6étartama:

2023.07.24. - 2024.04.30.

Szavatossagi iddszak:

+12 hénap szavatossagi fedezet (003. zaradék szerint)

Felelésségbiztositas:

Kartéritési limit: 100.000.000,-Ft/karesemeny, 300.000.000,-
Ft/Ev

A biztositas hatarozatlan idejl, negyedéves dijfizetési
A szerzédes dijrendezett: 2023.10.01-ig

A Generali Biztosit6 Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ligyfeliink a Szerz6dé6
— Biztositott, tars- és alvallalkozédira is kiterjed6 teljes kérii (Contractor’s All Risks) vagyon- és

felelésségbiztositassal rendelkezik.

Addszam: 10308024-4-44 e Bankszdmlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Oldal: 1/2




Nysz.: 21850

Generali Biztosit6 Zrt.
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

Tisztelettel:

el £, S “dotgons Wo.

Rozgonyi Rita
ugyfélkezelési munkatars

Paszik Katalin
ugyfélkezelési munkatars

Oldal: 2/2

Addszam: 10308024-4-44 e Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvdntartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



ERSTESS

Bank

Ugyfél: CH5735 BACS-INTEGRAL KFT.

Tranzakcio részletei

11600006-00000000-94241872 HUF 1 16000060000000094341872

Erste NetBank

Tranzakcio tipusa
Cimzett
Cimzett neve

Cimzett
szamlaszama

Osszeg
Bizonylatszam
Tranzakcidazonosito
Kényvelés datuma
Narrativ

Terhelés
Terhelendd szamla

Terhelés Gsszege
Ertéknap

Kdzlemény

Partnerek kézti egyedi
azonosito

1B UTALAS BANKON KivUL

Eotvés Jozsef Faiskola
HUB7 1002 5004 0142 7439 0000 0000

-15 914 426,00 HUF
NOTPROVIDED
FOHO270720230135147
2023.07.27.

NETBANK UTALAS BANKON KIVUL

11600006-00000000-94341872 HUF Pénzforgalmi
Bankszamia

-15 914 426,00 HUF

2023.07.27.

Teljesitési biztositék. RRF-2.1.
2-21-2022-00025 azonositd szamu
projekt. EJF B épiilet felujitasa

NOTPROVIDED




7. s3dmii melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan

Az eljaras szama: 1T-1646.

Az eljaras targya: ,,B éptilet felvjitasa 2 részben.”

A szerzGdés, vagy az eljaras részének megnevezése: 1.
Ajanlatkérd: Eotvos Jozsef Foiskola

A nyilatkozattev nyertes ajanlattevo:
e neve: Bacs-Integral Szolgaltat6 és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségt Tarsasag
e székhelye: 6430 Bacsalmas, Osz6l6k tanya 2.

1/ a. Abulirott Ciczinger Zsolt, mint a nyertes ajanlattevi képviselije a sgerzddés megkatésének iddpontigban
nyilatkozom, hogy ag aldbbi alvillalkook rést vesgnek a targyi sger3ddés teljesitésében:

Alvillalkozo Addszdma: Elérhetisége Képuiseletre jogosult | Az, alvillalkozdi
megneveése (név, (telefonszdm, e-matl): megneveeése: teljesités vdrbatd
cim): §xdzalékos ardnya,
és ag, alvdllalkozdi
SRer30dés serinti
ellenszolgdltatds
értéké
Hirmann 23360903-1-03 +36 30 9414 728 | Hirmann Endre 0,1 %
Meérnoki Kft.
Huber PALEV | 43645408-1-23 +36 30 160 3173 | Huber Pal 0,07 %
LIFT-TEC 12541140-2-06 +36 30 9554 104 | Szitovicza Attila 3,5%
Szerkezetépitd mail@lift-tec.hu
Kft.

2. Nyilatkozom tovabba, hogy a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt

e az ajanlatkéronek el6zetesen valamennyi olyan - késébb bevonasra keriils - alvallalkozot
bejelentlink, amely részt fog venni a szerzédés teljesitésében

e ajanlatkérdt tajékoztatjuk az alvallalkozok bejelentésben k6zolt adatainak valtozasardl.

3. Nyilatkozom, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a fent megnevezett

kozbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatilya alatt 4116 alvallalkozot,? | )
Bdcs - Integrdl Kft.

6430 Bacsalmas, Osz(ilc’ik tanya 2

aja Pf. 119.
52-2-03

Baja, 2023 év augusztus hé 1. nap

Asz.: 143380
Cégi =

cégszeru alairas

2 Az ajanlatkéré részére e kotelezettség végrehajtasardl kiildn nyilatkozatot vagy mas igazoldst nem kell benytjtani.
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8. szdamil melléklet

Osszeférhetetlenségi nyilatkozat
szallit6 részére

Alulirott Cziczinger Zsolt (szil. hely, id6: Baja, 1976.08.18., anyja neve: Farkas Ibolya Maria), mint
az —Eotvos Jozsef Foiskola ,,B éptilet felyjitasa 2 részben” 1. része kapcsan szallitor szerzédéses
jogviszonyban allé6 — Bacs-Integral Kft., cégjegyzékszam: 03-09-116229 szervezet képviseletére
jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozé jogszabalyban, azaz

e a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé
timogatisok felhaszndlisinak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI.
fejezetében,

e a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazoéd
tamogatisok felhasznilasinak rendjérdl szolé 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20.
alcimében, vagy

e a Magyarorszag Helyreallitisi és Ellenalloképességi Terve végrehajtasanak alapvetd
szabalyait6l és felelds intézményeirdl sz6lé 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15.
alcimében,

e 2z Uni6 altalanos koltségvetésére alkalmazandd pénzuigyi szabilyokrdl, az 1296/2013/EU,
az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az
1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU
hatdrozat mddositasardl, valamint a 966/2012/EU, Euratom tendelet hatilyon kiviil
helyezésérdl szol6, 2018. julius 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 eurdpai patlamenti és
tanacsi rendelet 61. cikkében,

e az Iranymutatis az Osszeférhetetlenségek koltségvetési rendelet szerinti elkeriilésérdl és
kezelésérdl sz6lo bizottsagi kozleményben (2021/C 121/01)

foglalt 6sszeférhetetlenségi szabalyokat megismertem, és Osszeférhetetlenség tudomasom szerint
nem all fenn.

Kijelentem, hogy a tamogatas felhasznalasa soran az Osszeférhetetlenség megakadalyozasa
érdekében a sziikséges intézkedéseket megteszem, tartézkodom minden olyan tevékenységtol,
amely Osszeférhetetlenséghez vezet, és biztositom, hogy az Osszeférhetetlenségre vonatkozo
kotelezettségeket az altalam képviselt szervezetet képviselni jogosult mas személy(ek), a nevében
dontéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavallalok is betartsak.

Kijjelentem, hogy amennyiben Osszeférhetetlenség ok jut a tudomasomra, azt haladéktalanul
bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt: Baja, 2023.08.01. Bdcs - Invegral Kf.
6430 Bécsalmas, Osz615k tanya 2.

Postacim: 6503 Baj
ja Pf. 119,
A;;.: 14338054-2-03
T Cégjsz.: 03-09-1 16229

Cziczinger Zsolt
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